2RIN CONTENT - WP 1 MANAGEMENT/AWARENESS

Task 1 - D4 - ACCORDO DI CONSORZIO

(CONSORTIUM AGREEMENT)

Deliverable a cura di C. Papalia, Fert Rights
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Proprietà e sfruttamento dei risultati del progetto 2RIN CONTENT

1. Nessun risultato del progetto è di pubblico dominio. Tutti i risultati del progetto costituiscono proprietà intellettuale e industriale e sono disciplinati dal presente accordo nel quadro delle normative sulla segretezza del saper-fare. 

2. Il sapere complessivamente prodotto nel corso della ricerca appartiene a ciascuna società nella proporzione e per il valore del contributo da essa prestato all’insieme del lavoro del progetto. Proprietà e sfruttamento dei singoli deliverables del progetto sono disciplinati come segue.

3. I deliverables riguardanti il management del progetto (procedure interne, cronoprogramma, il presente consortium agreement, budget, rendicontazione,…) sono documenti privi di potenziale valore commerciale. La loro proprietà intellettuale è tuttavia protetta al fine di assicurare la segretezza di detti documenti nel quadro della tutela del saper-fare.

4. I deliverables relativi al monitoraggio dei mercati e dei contenuti, con le conseguenti proposte per eventi di awareness, identificano con chiarezza la loro paternità e sono trattati in maniera confidenziale sino al momento in cui la maggioranza del consorzio non decida di renderli pubblici, con l'autorizzazione di chi ne esercita la paternità. Anche una volta pubblicati, la paternità dei testi è chiaramente identificata e, salvo esplicito accordo fra le parti, si conviene che ulteriore approfondimento e pubblicazione siano riservati a chi eserciti la paternità del documento originale. 

5. I deliverables relativi alla comunicazione esterna di informazioni riguardanti il progetto sono da considerarsi di proprietà congiunta di tutte le società membre del consorzio.

6. I diritti di sfruttamento della piattaforma collaborativa sono ripartiti fra le società del cluster in misura proporzionale allo sforzo economico assunto da ciascuna nell’intera catena di produzione della piattaforma (contribuzione di sapere pregresso, requisiti di utenza, specificazioni funzionali, ingegnerizzazione, test, edizione finale, istruzioni d’uso). 

7. I diritti di sfruttamento relativi a ciascun prototipo realizzato nel corso del progetto sono in capo alla società produttrice di ciascun prototipo; eventuali quote di co-proprietà a titolo di co-produzione sono poste in capo alla/alle società che abbiano contribuito alla realizzazione del prototipo sotto qualsiasi forma, in misura proporzionale al costo sopportato. La gestione della proprietà intellettuale di ciascun prototipo è oggetto di eventuali accordi integrativi da allegarsi al presente. 

8. Studi e piani di fattibilità (Anno 2) saranno proprietà di tutte le società del consorzio, ed ognuna sarà libera di utilizzarli in tutto o in parte, congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che la segretezza del sapere sia preservata. Per l'eventuale trasferimento di studi e piani di fattibilità a terzi esterni al consorzio sarà necessaria l'autorizzazione della maggioranza del consorzio; gli eventuali proventi da trasferimento saranno da ripartire fra tutti i consorziati nelle proporzioni da calcolarsi secondo quanto indicato al punto 2 del presente accordo.

9. Il presente accordo ha validità semestrale e sarà soggetto a revisione ogni 6 mesi, nel corso dei workshop interni del progetto 2RIN CONTENT, sino alla chiusura del progetto. Ogni versione approvata del presente documento è oggetto di deliverable.

In allegato: ELENCO DEI DELIVERABLES E MILESTONES DEL PROGETTO 2RIN CONTENT (Anno 1)
Torino, 31 marzo 2010

Visto, approvato e sottoscritto

Claudio Papalia, FERT RIGHTS

Massimo Arvat, ZENIT ARTI AUDIOVISIVE

Enrica Capra, GRAFFITIDOC

Mauro Tunis, SGI – Società Generale dell’Immagine

Alessandro Borrelli, LA SARRAZ PICTURES

Maurizio Perrone, ROUTE 1

Paolo Pellegrini, NOVA-T

ELENCO DEI DELIVERABLES E MILESTONES DEL PROGETTO 2RIN CONTENT (Anno 1)

WP1. PROJECT MANAGEMENT & AWARENESS

Deliverables normati specificamente nel Consortium Agreement al punto 3:

TASK 1 - Workshop di avvio (m1 - m1)

Deliverables:

1. Manuale di procedure per il project management e la partecipazione delle imprese a ciascuna attività di progetto

2. Descrizione del sapere pregresso da trasferire nel progetto

3. Cronoprogramma e matrice chi-fa-cosa

4. Versione iniziale del Consortium agreement per la gestione della proprietà intellettuale generata nel corso del progetto, destinata a successiva revisione

TASK 2 - Project management (m1 - m12)

Deliverables:

5. Rapporti periodici di attività e amministrativi

6. Revisione documenti di avvio

Deliverables normati specificamente nel Consortium Agreement al punto 4:

TASK 3 - Monitoraggio dei mercati e del contenuto cross-piattaforma a livello internazionale 

(m1 - m12)

Deliverable:

7. Rapporti mensili sulle novità del contenuto cross-piattaforma a livello mondiale.

TASK 4 - Costruzione della consapevolezza: prima serie di incontri con esperti (m1 - m5)

Deliverables:

8. Programma degli incontri;

9. Documentazione preparatoria degli incontri;

10. Rapporti, documentazione fornita dagli esperti, videoregistrazioni degli incontri.

Deliverable normato specificamente nel Consortium Agreement al punto 3:
TASK 5 - Bandi per progetti; ricezione, analisi, valutazione delle proposte ricevute e interazione con i portatori dei progetti (m4 - m12)

Deliverable:

11. Bando aperto per progetti di società e autori, documentazione di tracciabilità della gestione editoriale.

Deliverable normato specificamente nel Consortium Agreement al punto 4:
TASK 6 - Costruzione della consapevolezza: CrossOver Lab in Torino (m4 - m7)

Deliverable:

12. Rapporto conclusivo del CrossOver Lab internazionale

Deliverables normati specificamente nel Consortium Agreement al punto 3:

TASK 7 - Workshop di revisione: completo trasferimento del sapere pregresso, revisioni contrattuali, deliberazione della prima tornata di realizzazioni prototipali (m7 - m7)

Deliverables:

13. Set di contratti-modello per le realizzazioni prototipali

14. Set di procedure editoriali e revisione degli user requirements per la piattaforma collaborativa

15. Selezione delle realizzazioni prototipali e relativi accordi

16. Strategia di lancio della piattaforma collaborativa

17. Revisione dei documenti di avvio

Milestone - Al termine del workshop di revisione (Task7 - mese 7) sono disponibili sia il programma di realizzazioni prototipali, sia gli accordi ad esse inerenti, sia i risultati dei test della piattaforma collaborativa (alpha version), dunque il progetto 2RIN CONTENT può dispiegarsi completamente.

WP 2. SITO WEB E PIATTAFORMACOLLABORATIVA

Deliverable normato specificamente nel Consortium Agreement al punto 5:

TASK 8 - Sito web del progetto con area pubblica e zona riservata (m1 - m12)

Deliverable:

18. Sito web del progetto, comunicati stampa

Deliverables normati specificamente nel Consortium Agreement al punto 6:

TASK 9 - User requirements e specificazioni funzionali per la piattaforma collaborativa (m4 - m4)

Deliverables:

19. Richieste dell’utenza relative alle funzionalità della piattaforma.

20. Specificazioni tecniche preliminari all’ingegnerizzazione della piattaforma collaborativa.

TASK 10 - Alpha version intensive tailoring (m4 - m5)

Deliverable:

21. Piattaforma collaborativa ingegnerizzata: consegna del codice sorgente per il primo test-bed.

Milestone - L’Alpha version è disponibile al mese 5 per il primo test-bed.

TASK 11 - Primo test-bed: Alpha version trial (m5 - m7)

Deliverable:

22. Rapporto del trial contenente tutte le richieste di modifiche tecniche

TASK 12 - Beta version intensive tailoring (m8 - m9)

Deliverable:

23. Piattaforma collaborativa ingegnerizzata: consegna del codice sorgente per il secondo test-bed

Milestone - La versione Beta è consegnata al mese 9 per il test-bed in vivo con tutte le società del cluster.

TASK 13 - Secondo test-bed: Beta version trial (m9 - m12)

Deliverables:

24. Rapporto trial beta-version

25. Codice sorgente della piattaforma finale e manuale per l’utenza

26. Descrizione della tecnologia e della sua proprietà intellettuale

27. Assistenza tecnica

Milestones - Al mese 12 sono consegnati il codice sorgente versione 1.0 e il manuale per l’utenza della piattaforma collaborativa 2RIN CONTENT.

WP 3. REALIZZAZIONI PROTOTIPALI

Deliverables normati specificamente nel Consortium Agreement al punto 7:

TASK 14 - Prototipazioni (m (1) 7 - m12)

Deliverables:

28. 7~8 prototipi in totale su 2 anni
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